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Zmluva o dielo
uzavretda podla § 536 a nasl. zakona ¢, 513/199]1 Zb.
Obchodného zdkonnika
o doddvke stavebnej éasti

I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Nazov organizacie :  Obec Siatorskd Bukovinka
Sidlo : Siatorska Bukovinka 41, 98558 Siatorska Bukovinka
ICO : 00316431
DIC/IC DPH : 2021115162
Zastupca na rokovanie vo veciach technickych a zmluvnych:
Ing. Peter Badinka — starosta obce
(d'alej ako ,.objedndvatel™)
Zhotovitel:  Nézov organizécie : SPODSTAV, s.r.o.
Sidlo : Zvolenska cesta 5034/49, 984 01 Lucenec
ICO: 44134151
BIC 2022603198
IC DPH : SK2022603198
Statutdrny organ : Marek Spodniak-konatel spol., Jaroslav Spodniak-konatel spol.

Zastupea na rokovanie vo veciach :
a) technickych :  Marek Spodniak, Jaroslay Spodniak, Dalibor Kadela
b) zmluvnych:  Marek Spodniak

Tel. k.; 0907 085 250

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.

Cislo G¢tu 2626037111/1100

IBAN : SK79 1100 0000 0026 2603 7111

Zapisana: v Obch.reg. oddiel: Sro, viozka ¢.:14718/S, Okresny sud Banska Bystrica

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je kryci list rozpoctu zhotovitel'a zo dia 04.08.2023

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Zdchranné price na KRITICKOM STAVE severnef Casti hradbovélio miiru hradu
Sonioska - II. ETAPA - stabilizdicia a zdachrana olirozenych Sasti hradu Somoska.

2.2.2 Miesto stavby: Hrad Somoska

2.2.3 Investor: Obec Siatorska Bukovinka
2.2.4 Terminy stavby
zacatie: 21.08.2023

dokontenie: max. do 31.12.2023

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebnej casti uvedenej stavby v rozsahu:
3.1.1 Zichranné price na KRITICKOM STAVE severnej casti hradbového nuiru Hradu Somoska —
II. ETAPA
Zhotovitel' vykona dielo podl'a projektovej dokumentacie, ktorti mu objedndvatel’ odovzda v zmysle bodu 8.10
tejto zmluvy,
Stavebnou ¢ast'ou sa rozumie stihrn vietkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac, vykonov,
strojov a zariadeni v stavebnej ¢asti projektu.
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost',
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IV. CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. I1 je nasledovny:
4.1.1 zacatie: 21.08.2023
dokoncenie:  max. do 31.12.2023
Zhotovitel zabezpe¢i stavebné pripravenosti k montdZi v rozsahu podla projektovej dokumentacie pre
jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy podla ¢l. I11.

Ak‘ zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohednutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine. ‘
DodrZzanie casu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a veasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v
omeskani so splnenim zaviizku.

Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu

V. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 111 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch a je dolozena kalkuldciou zhotovitela, ktora tvori prilohu & 1 k tejto
zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 111 &ini :

Cena bez DPH : 14 166,67,- EUR
DPH 20 % : 2 833,33,- EUR
Cena s DPH 20% : 17 000,00,- EUR

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté¢ aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela,

V pripade nepredvidatelnych okolnosti alebo skrytych vad objektu obnovy, ktoré budu narusat priebeh prac
predmetu zmluvy. ktoré nebolo mozné zistit' pred zacatim prac predmetu zmluvy sa tato zmluvy doplni dodatkami
a dohodou oboch zicastnenych stran. Cena prac naviac sa upravi v osobitnom krycom liste rozpoétu.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktar, ktoré zhotovitel' vystavi a odosdle
objednavatel'ovi.

Jednotlivé faktary budu obsahovat' tieto Odaje:— oznaenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo.— ¢islo
zmluvy alebo jej datum.— ¢islo faktiry,— deni odoslania a den splatnosti faktury,— oznacenie penazného ustavu a
¢islo Uétu, na ktory sa ma platit’,— fakturovani sumu.— oznacenie diela— peciatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade. Ze faktira nebude obsahovat’ ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vritit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plyvnut’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 15 dni od dorucenia.

VILZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumenticie a podmienok
zmluvy a Ze pocas zirutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objedndvatel'ovi. Za vady. ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na nu
upozornil objednéavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je S rokov (60 mesiacov) a za¢ina plynut odo dita odovzdania diela objedndvatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel’ povinnost' bezplatne odstranit’ vady.
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Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 15 dni
od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom Case.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopraviteIng, zaviizuje sa predavajici dodat’ do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti nahradny predmet plnenia.

Objednavatel' sa zavizuje. ze pripadnd reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou
do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1 tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zanika jeho pravo zo zodpovednosti za tieto vady a
nedorobky.

VIll. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac zbavené prav
tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie.

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zalat' prace v silade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi aj
vietky stavebné povolenia.

Objednavatel’ vyty¢i pri odovzdani staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a odovzda zhotovitel'ovi sthlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné vykondvat' stavebne
prace, ak je to potrebné.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nebuda vytycené pri
odovzdani staveniska objednavatel'om.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné smerové a vyskové body.
Objednavatel’ sicasne presne vymedzi hranice staveniska, ak to prace budu vyzadovat'.

Sucasne s odovzdanim staveniska zabezpe¢i objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo premiestnit’ dopravne znacky podla
predpisov 0 pozemnych komunikéacidch, obstard a uhradi tieto prace objedndvatel’. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znatiek v siivislosti s realizdciou stavebnych prac obstard a uhradi zhotovitel’.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstard a poplatky za ne znasa
objednavatel’.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovu dokumentaciu potrebn( na vykonanie diela v 1 vyhotoveniach v
zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy max. do 10 dni pre zacatim realizécie stavby.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpetuje zhotovitel' v stilade s projektovou
dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska st sicastou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy. ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su majetkom zhotovitela.
Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov.,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady.

Na stavenisko mézu vstupovat' iba povereni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady osvetlenie staveniska ak to je potrebné.

Objednavatel' zodpovedd za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitel'a nebude ruseny neopravnenymi
zasahmi tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné ndklady odpady, ktore
st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel si zabezpe¢i moznost napojenia na odber elektrickej energie, uzitkovej vody

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy. potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovn¢ dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc.,
bude zhotovitel' pokracovat' v pracach. Ak objedndvatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac je
zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatel'a, iba ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonane.

Objednavatel sa zavizuje vykonavat' technicky dozor.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie so zakreslenim

vietkych zmien podla skuto¢ného stavu vvkonanych prac.
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Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objedndvatel'om prevzaté aj v pripade, ze v zapise o odovzdani a prevzati
budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke
(uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumenticiou,
touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi,

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu,

I ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. 111 po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny uvedenej v bode 5.2 za kazdy tyzden omeskania.

Ak objednavatel' neuhradi veas dohodnutd cenu za predmet diela alebo jeho dodatok podla dohody, zaplati
zmluvni pokutu vo vygke 0,05% z ceny diela za kazdy dei omeskania.

X. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy&iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, smrt, atd’,

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci, strana, ktora sa bude
cheier’ odvolat na vyssiu moc, poziada druhi stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstupenia
nastant diiom doruc¢enia oznamenia.

XL OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatel’a o stave rozpracovan¢ho diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zhotovitel organizovat' podla potreby. najmenej viak raz za 30 dni.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s adbornou starostlivostou. Zaviizuje sa dodrziavat’
vieobecne zdvidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatel'a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej sprévy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 12.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zaviizku, musi byt stéastou
tejto dohody aj sposob tupravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu &1, 111 tejto zmluvy. Ak objednavatel o to
poziada, je zhotovitel’ povinny umoznit' mu nahliadnut' do zivnostenského opravnenia.

Podstatnym porusenim zmluvy je prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l IV o viac ako 30 dni.

XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho dorucenia objednavatel'ovi. Lehota pre prijatie navrhu
zmluvy sa stanovuje na 10 dni od dorucenia. Do doby uzavretia zmluvy méze jej navrh objednavatel’ odvolat’.
Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmluvy doru¢eny druhej zmluvnej
strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany oprdvnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.

Menit" alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizuji vyjadrit pisomne, v lehote 10 dni od doru¢enia
navrhu dodatku druhej strane. Po t4 isti dobu je tymto navrhom viazand strana, kord ho podala. Ak nedojde k
dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany. aby ktordkol'vek z nich poziadala sud o rozhodnutie.
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12.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia zavizku vyplyvajiceho z
tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sid.

12.7 Okrem o0s6b uvedenych v ¢l. [ su opravneni zmluvne rokovat, podpisovat’ dohody zmluvnych stran vo veciach
tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov:
za zhotovitel'a: Marek Spodniak — konatel spol. SPODSTAV. s.r.0.
za objednavatel'a:  Ing. Peter Badinka — starosta obce

12.8 Nedelitelmou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
- €. 1 Kryei list rozpoctu

12.9 Této zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach. z ktorych jedno si ponechd objednavatel’ a jedno zhotovitel'.

..................................... V Luéenci. dna 15.08.2023

Objednavatel” Zhotovitel’;
%ww AV, wr.c.
7yobenska cesta 5034/49 ¢ ot
CO. 44134181 I DPY 3198
: , 35 250
Te :

[ng. Peter Badm}\a - starosh obce Marek Spodnial SPODSTAV s.r.0.

Strana! 5



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

Zachranné prace na KRITICKOM STAV

Somogka
Objekt:

Prace na statickom za bezpeceni kritického

etapa

JKSO:
Miesto:

Objednavatel"

Hrad Somoska

Obec Siatorska Bukovinka

Zhotovitel"

SPODSTAV, s.r. 0.

Projektant:

Spracovatel:

Marek Spodniak

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektam

Datum a podpis:

Objgdnévatel'

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
14 166,67

_Peéia_lka

V' Peciatka

E severnej &asti hradbového muru hradu

stavu hradbového muru - |II.

Spracbvatei’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis;

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Sadzba dane

20,00%
20,00%

%}){'){"ﬁ‘y}ﬂ P =

I yolenska ceala o
. Q5 ¢
\

AT4/49 _9R4

04.08.2023

00316431

44134151
SK2022603198

14 166,67
Vyska dane
0,00
2833,33

17 000,00

Peciatka

3

=

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Zachranné préace na KRITICKOM STAVE severnej Casti hradbového muru hradu
Somogka
Objekt:
Prace na statickom zabezpedeni kritického stavu hradbového muru - II.
etapa
Miesto: Hrad Somoska Datum: 04.08.2023
Objednavatel Obec Siatorska Bukovinka Projektant:
Zhotovitel’ SPODSTAV, s.r.o. Spracovatel:  Marek Spodniak
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR)
Naklady z rozpoétu 14 166,67
HSV - Prace a dodévky HSV 10 295,92
1 Zemne prace 140,52
2 Zakladame 6 864,71
6 Upravy povrchov podlahy osadenie 1038,21
9 Dstatne konstrukcne a préce blranie 1980,78
99 Presun hmét HSV 261,?0
HZS Hodmové zuétovaue sadzby 2 4?3 38

VRN Investlcne naklady neobsrahnute v cenach 1 3

97,3?



ROZPOCET

Stavba:
Zachranné prace na KRITICKOM STAVE severnej Casti hradbového muru hradu
Somoska
Objekt:
Prace na statickom zabezpeéeni kritického stavu hradbového muru - 11
etapa
Miesto: Hrad Somogka Déatum: 04.08.2023
Objednéavatel: Obec Siatorska Bukovinka Projektant:
Zhotovitel: SPODSTAV, s.r1. 0. Spracovatel:  Marek Spodniak
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 14 166,67
D HSV Prace a dodavky HSV 10 295,92
Db 1 = Zemndprace e A ] e = = ___ . ko8
1 K 1142032028 Ocistenie lomového kameria od malty m3 3,000 46,84 140,52
b 2  Zakladanie _ L - . 686471
2 | K [2MM511RH Vytvorenie chrli¢a do mira pre odvod vody sub 1,000 102437 1024,37
Doplnenie skalnej steny, alebo murovanie kam.muriva
3 K 289211111-3 kameriom, zamurovanim, kamefiom do malty - éast’ m3 5,500 1081,88 584034
| nad skalnym bralom
_©® 8§ Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1038,21
4 K 6222111115 Cistenie muriva od vegetacie m2 8,500 14,47 123,00
5 K 62221111154 C'r%lenie muriva od poskodeného $karovania, S 15.000 3076 46140
| - vySkarabim, vodou_ e B e e e B
6 K 6274516411R1  Skarovanie kamenného muriva s doklinevanim, stien m2 10,500 43,22 453,81
b 9 _Ostatne konstrukcie a prace-buranie - - . 19078
Montaz leSefovej podlahy s prieénikmi alebo 4 43 56
T K %0 poagtanimi wisky nad 10 60 20 m Lpeeg i ..
Priplatok za prvy a kaZdy i zagaty mesiac pouZitia 3 243 87 48
LR lesenove] podlahy pre vsetky vysky do 40 m ma B.800 ' :
o ) - ~ Demontéz leSenove] podiahy s priecnikmi alebo - pEs i
_9 _K gsgfszz's_ﬂoz@m vysky nad 10 do 20 m _m.?— b 00___ i O i
Ochranné dvojty¢ové zabradlie na lesefovych 30 000 505 151 50
E_K 944941103.8  rirkovyeh konstrukcidch _ m ; 5 .
Montaz lesefiovej konstrukcie rurkovej bez podlah, 28000 157 279.46
111 K 19499461228 celkove] vysky nad 10 do 20 m, stazené podmienky TR . !
Ukotvenie pomocnej konétrukcie pre statické stavebné b 1000 295 86 205,86
14 K 9492461285 prace pod murom v &asti nad skalnym bralom w 0 ' '
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zagaty mesiac pouzitia 56.000 0232 113,02
121 K- [948840194:S lesenovej konstrukcie rurkove] pre vysky od 10 do 38 m m 868, E
Demantaz leserovej konstrukcie rirkovej bez podlah, 178.000 137 243 86
131 K 9499468225 celkovej vysky nad 10 do 20 m, stazené podmienky ' ' :
15| K (082025151/1  |Rugné rozoberanie kamenného muriva m3 2,500 295,87 73968
D 99 Presun hmét HSV 261,70
Presun hmot pre opravy a tidrzbu objektov vratane N 5416 48 32 261.70
10 K S22 vonkasich plastov vysky 25-36 m e | =
o HZS  Hodinové zigtovacie sadzby Ie  2473,38
Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné
19 K HZS000111.S alebo manipulacné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin - o 126,000 13.24 1 668,24

triedenie a praca s kamenivom, stazeny ruény presun
maltovin




PC Typ Kad

20 K HZS000113.8

b VRN
21 K 000600021.S

22 K ooomoons_

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

Stavebno montézne prace nérocné ucelené - adborné
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ake 8 hodin, hod 42,000 19,17 805,14

na stat. zabez. B . - . L | ===ee b ]

_Investi¢né naklady r neobsiahnuté v cenach . - 1ser&r
Zariadenie staveniska - oplotenie stavemska ;

zabezpecovacne zrladenle \.'ystup materlalu - ___wb [ _1E0_ - E11_ o _5171
Dopravné naklady stb 1.000 805,66 80566
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